

**CONVENTION POUR L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE TERRITORIALE 20  
DANS LA TRAVERSE DE BUCUGNA SECTION 1 ET 3 HORS HYPERCENTRE**

**ENTRE :**

La Collectivité de Corse, représentée par M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse,

**ET :**

La Commune de Bucugnà, représentée par M. Achille MARTINETTI, Maire de la commune,

**VU** la délibération n° 25/ AC de l'Assemblée de Corse du octobre 2025 approuvant le principe et les caractéristiques principales du projet d'aménagement de la Route territoriale 201 section 1 et 3 hors hypercentre dans la traversée de Bucugnà, ainsi que son financement,

**VU** la délibération de la Commune de Bucugnà, en date du ,

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1 :** La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de la Collectivité de Corse et de la commune de Bucugnà au financement de l'opération « **Aménagement de la RT 201 dans la traverse de Bucugnà section 1 et 3 hors hypercentre** » en application de la délibération n°19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération.

**ARTICLE 2 :** L'opération sous maîtrise d'ouvrage de la CdC est estimée à un montant total de **311 629 € HT**. Le plan de financement est le suivant :

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ▪ Collectivité de Corse : | <b>268 721,23 € HT</b> |
| ▪ Commune de Bucugnà :    | <b>42 793,53 € HT</b>  |

La participation financière de la commune porte uniquement sur les prestations suivantes : bordures, trottoirs, réseaux, plateaux surélevés, gardes corps. Sont exclus de la participation communale les prestations relatives à la chaussée (structure chaussée, terrassements).

**ARTICLE 3 :** La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Collectivité de Corse en ce qui concerne les prestations suivantes : **terrassement, chaussée, assainissement des eaux pluviales, réseaux divers, trottoirs.**

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Commune en ce qui concerne les prestations suivantes : **aménagement paysagers, plantations.**

La maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs à l'éclairage public n'est pas assurée par la Collectivité de Corse.

**ARTICLE 4** : En agglomération, les prestations d'entretien et de nettoyage du mobilier urbain, de signalisation horizontale et verticale, de curage des ouvrages hydrauliques, des trottoirs sont assurées par la commune.

Les prestations d'entretien de la structure de chaussée sont assurées par la Collectivité de Corse.

**ARTICLE 5** : Les participations de la commune de Bucugnà se feront sous de participation financière au profit de la Collectivité de Corse en ce qui concerne les travaux sous maîtrise de la CdC. Sont exclus de la participation financière les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune (art. 3)

**ARTICLE 6** : La commune de Bucugnà s'engage à inscrire en temps utile à son budget les sommes nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent.

Dans l'hypothèse où l'opération devrait être réévaluée, un avenant à la présente convention fixerait les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires correspondantes.

**ARTICLE 7** : L'échéance des paiements de la part communale est fixée conformément à la délibération n° 19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération, de la manière suivante :

- 50 % avant le lancement des travaux
- Le solde, réajusté suivant les travaux réellement exécutés, à la fin du chantier

Fait à Ajaccio, le  
(en trois exemplaires)

**Le Maire de la  
Commune de Bucugnà,**

**Le Président du Conseil  
exécutif  
de Corse,**

**Achille MARTINETTI**

**Gilles SIMEONI**

| COMMUNE DE BOCOGNANO                                                     |                                                                                |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------|
| SECTION 3 - AMENAGEMENT DU RUISSEAU JUSQU'À L'OFFICE DE TOURISME - RT201 |                                                                                |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| ESTIMATION SOMMAIRE                                                      |                                                                                |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| N°                                                                       | LIBELLE ET DESIGNATION                                                         | U  | Quantités      | PU          | Total       | Part CdC          |             | Part Commune     |            |
| 100                                                                      | TRAVAUX PREPARATOIRES                                                          |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| 101                                                                      | Installation et rempliment de chantier                                         | Ft | 1              | 13 500,00 € | 13 500,00 € | Prestations à 95% |             | Prestations à 5% |            |
| 102                                                                      | Signalisation de chantier                                                      | Ft | 1              | 7 800,00 €  | 7 800,00 €  |                   |             |                  |            |
| 103                                                                      | Déplacement du matériel de mise en œuvre des enrobés                           | U  | 2              | 2 000,00 €  | 4 000,00 €  |                   |             |                  |            |
| 104                                                                      | Dépose de panneaux de signalisation                                            | U  | 3              | 100,00 €    | 300,00 €    |                   |             |                  |            |
| 105                                                                      | Dépose de panneaux publicitaires                                               | U  | 3              | 150,00 €    | 450,00 €    |                   |             |                  |            |
| 106                                                                      | Dépose et repose du mobilier urbain (jardinière, bancs en pierre,...)          | Ft | 1              | 700,00 €    | 700,00 €    |                   |             |                  |            |
| 107                                                                      | Dépose provisoire de containers d'ordures ménagères                            | Ft | 1              | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |                   |             |                  |            |
| 108                                                                      | Dépose de regard à grille et/ou avaloir                                        | U  | 3              | 350,00 €    | 1 050,00 €  |                   |             |                  |            |
| 109                                                                      | Démolition de trottoir en pierres                                              | M² | 275            | 25,00 €     | 6 875,00 €  |                   |             |                  |            |
| 110                                                                      | Dépose de bordure béton                                                        | MI | 237            | 9,00 €      | 2 133,00 €  |                   |             |                  |            |
| 111                                                                      | Démolition de maçonnerie et béton                                              | M³ | 31             | 60,00 €     | 1 860,00 €  |                   |             |                  |            |
| 112                                                                      | Dépose de clôture grillagée                                                    | MI | 12             | 80,00 €     | 960,00 €    |                   |             |                  |            |
| 113                                                                      | Dépose et repose de barrière                                                   | MI | 17             | 350,00 €    | 5 950,00 €  |                   |             |                  |            |
| 114                                                                      | Démolition de buse                                                             | MI | 13             | 150,00 €    | 1 950,00 €  |                   |             |                  |            |
| 115                                                                      | Déplacement du réseau d'arrosage                                               | MI | 22             | 150,00 €    | 3 300,00 €  |                   |             |                  |            |
| 116                                                                      | Terrassements manuels, recherche de réseaux existants                          | Ft | 1              | 450,00 €    | 450,00 €    |                   |             |                  |            |
| 117                                                                      | Purges, y compris matériaux de substitution                                    | M³ | 220            | 60,00 €     | 13 200,00 € |                   |             |                  |            |
| 118                                                                      | Etudes d'exécution avec implantation des ouvrages et phasage                   | Ft | 1              | 800,00 €    | 800,00 €    |                   |             |                  |            |
| 119                                                                      | Plan d'Assurance Qualité                                                       | Ft | 1              | 500,00 €    | 500,00 €    |                   |             |                  |            |
| 120                                                                      | Dossier de récolement                                                          | Ft | 1              | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |                   |             |                  |            |
| TRAVAUX PREPARATOIRES                                                    |                                                                                |    | Sous total 100 |             | 68 278,00 € | 64 864,10 €       |             | 3 413,90 €       |            |
| 200                                                                      | TERRASSEMENTS                                                                  |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| 201                                                                      | Déblais en terrain de toute nature                                             | M³ | 55             | 25,00 €     | 1 375,00 €  | Prestations à 95% |             | Prestations à 5% |            |
| 202                                                                      | Mise en dépôt des déblais                                                      | M³ | 55             | 15,00 €     | 825,00 €    |                   |             |                  |            |
| 203                                                                      | Remblais d'emprunt                                                             | M³ | 110            | 25,00 €     | 2 750,00 €  |                   |             |                  |            |
| TERRASSEMENTS                                                            |                                                                                |    | Sous total 200 |             | 4 950,00 €  | 4 702,50 €        |             | 247,50 €         |            |
| 300                                                                      | ASSAINISSEMENT PLUVIAL                                                         |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| 301                                                                      | Dépose de tampon et/ou de grille de regard existant                            | U  | 3              | 150,00 €    | 450,00 €    | 95%               | 427,50 €    | 5%               | 22,50 €    |
| 302                                                                      | Canalisation en béton                                                          | MI | 6              |             |             |                   |             |                  |            |
| 302.1                                                                    | - Buse Ø300 mm                                                                 |    |                | 105,00 €    | 630,00 €    | 95%               | 598,50 €    | 5%               | 31,50 €    |
| 302.2                                                                    | - Buse Ø1000 mm                                                                | MI | 13             | 500,00 €    | 6 500,00 €  | 95%               | 6 175,00 €  | 5%               | 325,00 €   |
| 303                                                                      | Couverture du puisard existant                                                 | M² | 12             |             |             |                   |             |                  |            |
| 303.1                                                                    | - Démolition de la descente d'eau en pierres existante                         |    |                | 65,00 €     | 780,00 €    | 95%               | 741,00 €    | 5%               | 39,00 €    |
| 303.2                                                                    | - Démolition du parapet existant                                               |    |                | 60,00 €     | 180,00 €    | 95%               | 171,00 €    | 5%               | 9,00 €     |
| 303.3                                                                    | - Dalle béton sur puisard existant                                             | M² | 8              | 75,00 €     | 600,00 €    | 95%               | 570,00 €    | 5%               | 30,00 €    |
| 303.4                                                                    | - Regard de chute à l'amont du puisard existant (h:2,40 m)                     | U  | 1              | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  | 95%               | 1 900,00 €  | 5%               | 100,00 €   |
| 304                                                                      | Têtes amont et aval pour buse Ø1000 mm                                         | U  | 2              | 750,00 €    | 1 500,00 €  | 95%               | 1 425,00 €  | 5%               | 75,00 €    |
| 305                                                                      | Rehausse de regard existant                                                    | U  | 3              | 350,00 €    | 1 050,00 €  | 95%               | 997,50 €    | 5%               | 52,50 €    |
| 306                                                                      | Tampon de visite sur regard existant                                           | U  | 3              | 250,00 €    | 750,00 €    | 95%               | 712,50 €    | 5%               | 37,50 €    |
| 307                                                                      | Grille avaloir                                                                 | U  | 3              | 850,00 €    | 2 550,00 €  | 95%               | 2 422,50 €  | 5%               | 127,50 €   |
| 308                                                                      | Mise à niveau de regard de visite et de grille avaloir                         | U  | 1              | 280,00 €    | 280,00 €    | 95%               | 266,00 €    | 5%               | 14,00 €    |
| 309                                                                      | Mise à niveau de regard avaloir                                                | U  | 1              | 280,00 €    | 280,00 €    | 95%               | 266,00 €    | 5%               | 14,00 €    |
| 310                                                                      | Mise à niveau du caniveau à grille                                             | MI | 11             | 280,00 €    | 3 080,00 €  | 95%               | 2 926,00 €  | 5%               | 154,00 €   |
| 311                                                                      | Raccordement au réseau pluvial existant                                        | U  | 4              | 450,00 €    | 1 800,00 €  | 95%               | 1 710,00 €  | 5%               | 90,00 €    |
| ASSAINISSEMENT PLUVIAL                                                   |                                                                                |    | Sous total 300 |             | 22 430,00 € | 21 308,50 €       |             | 1 121,50 €       |            |
| 400                                                                      | MUR ET MURET PARAPET                                                           |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| 401                                                                      | Garde-corps sur muret parapet (h. 0,50 m)                                      | MI | 39             | 120,00 €    | 4 680,00 €  | 100%              | 4 680,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 402                                                                      | Muret parapet en pierres à réaliser (h. totale 0,80 m)                         | MI | 39             | 250,00 €    | 9 750,00 €  | 95%               | 9 262,50 €  | 5%               | 487,50 €   |
| 403.1                                                                    | Mur soutènement en béton armé, coté OH part CDC 2000 €/place (3 places créées) | M³ | 7              |             |             |                   |             |                  |            |
| 403.1                                                                    | Béton pour semelle de fondation                                                |    |                | 430,00 €    | 3 010,00 €  | forfait           | 0,00 €      | reste            | 3 010,00 € |
| 403.2                                                                    | Béton armé pour mur de soutènement                                             |    |                | 800,00 €    | 13 600,00 € | forfait           | 6 000,00 €  | reste            | 7 600,00 € |
| MUR ET MURET PARAPET                                                     |                                                                                |    | Sous total 400 |             | 31 040,00 € | 19 942,50 €       |             | 11 097,50 €      |            |
| 500                                                                      | VOIRIE ET TRAVAUX DIVERS                                                       |    |                |             |             |                   |             |                  |            |
| 501                                                                      | Sciage de chaussée                                                             | MI | 1029           | 6,00 €      | 6 174,00 €  | 100%              | 6 174,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 502                                                                      | Décassement de chaussée                                                        | M³ | 26             | 45,00 €     | 1 170,00 €  | 100%              | 1 170,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 503                                                                      | Rabotage de chaussée existante                                                 | M² | 2461           | 12,00 €     | 29 532,00 € | 100%              | 29 532,00 € | 0%               | 0,00 €     |
| 504                                                                      | Nettoyage et balayage mécanique de chaussée                                    | M² | 3550           | 1,00 €      | 3 550,00 €  | 100%              | 3 550,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 505                                                                      | GNT 0/20 (ép. 0,20 m) sous trottoir et voirie                                  | T  | 271            | 38,00 €     | 10 298,00 € | 100%              | 10 298,00 € | 0%               | 0,00 €     |
| 506                                                                      | Grave Bitume GB3 (ép. 0,08 m) section 1 défflaschage                           | T  | 22             | 120,00 €    | 2 640,00 €  | 100%              | 2 640,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 507                                                                      | Grave Bitume GB3 (ép. 0,08 m) section 3 stationnement                          | T  | 11             | 135,00 €    | 1 485,00 €  | 95%               | 1 336,50 €  | 5%               | 74,25 €    |
| 508                                                                      | Grave Bitume GB3 (ép. 0,08 m) section 3 zone 30                                | T  | 13             | 135,00 €    | 1 755,00 €  | 95%               | 1 667,25 €  | 5%               | 87,75 €    |
| 509                                                                      | Couche d'imprégnation                                                          | M² | 55             | 3,00 €      | 165,00 €    | 100%              | 165,00 €    | 0%               | 0,00 €     |
| 510                                                                      | Couche d'accrochage section 1                                                  | M² | 1936           | 1,50 €      | 2 904,00 €  | 100%              | 2 904,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 511                                                                      | Couche d'accrochage section 3 stationnement                                    | M² | 55             | 1,50 €      | 82,50 €     | 95%               | 78,38 €     | 5%               | 4,13 €     |
| 512                                                                      | Couche d'accrochage section 3 chaussée                                         | M² | 2157           | 1,50 €      | 3 235,50 €  | 100%              | 3 235,50 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 513                                                                      | Béton bitumineux semi grenu BBSG (ép. 0,06 m) section 1                        | T  | 280            | 100,00 €    | 28 000,00 € | 100%              | 28 000,00 € | 0%               | 0,00 €     |
| 514                                                                      | Béton bitumineux semi grenu BBSG (ép. 0,06 m) section 3 stationnement          | T  | 8              | 140,00 €    | 1 120,00 €  | 95%               | 1 064,00 €  | 5%               | 56,00 €    |
| 515                                                                      | Béton bitumineux semi grenu BBSG (ép. 0,06 m) section 3 chaussée               | T  | 240            | 100,00 €    | 24 000,00 € | 100%              | 24 000,00 € | 0%               | 0,00 €     |
| 516                                                                      | Plus value pour enrobé grenailé (ép. 0,06 cm)                                  | M² | 61             | 15,00 €     | 915,00 €    | 0%                | 0,00 €      | 100%             | 915,00 €   |
| 517                                                                      | Béton armé pour trottoir                                                       | M² | 396            | 45,00 €     | 17 820,00 € | 95%               | 16 929,00 € | 5%               | 891,00 €   |
| 518                                                                      | Plus value pour béton armé désactivé coloré                                    | M² | 396            | 10,00 €     | 3 960,00 €  | 0%                | 0,00 €      | 100%             | 3 960,00 € |
| 519                                                                      | Calepinage en pierres pour trottoir (tous les 10 m)                            | M² | 35             | 180,00 €    | 6 300,00 €  | 0%                | 0,00 €      | 100%             | 6 300,00 € |
| 520                                                                      | Bordure T2 en béton                                                            | MI | 138            | 40,00 €     | 5 520,00 €  | 100%              | 5 520,00 €  | 0%               | 0,00 €     |
| 521                                                                      | Plus value pour bordure T2 en pierres (2 cm de vue)                            | MI | 138            | 40,00 €     | 5 520,00 €  | 0%                | 0,00 €      | 100%             | 5 520,00 € |
| 522                                                                      | Bordure T2 en béton                                                            | MI | 66             | 40,00 €     | 2 640,00 €  | 100%              | 2 640,00 €  | 0%               | 0,00 €     |

| COMMUNE DE BOCOGNANO                                                     |                                                     |           |                |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SECTION 3 - AMENAGEMENT DU RUISSEAU JUSQU'À L'OFFICE DE TOURISME - RT201 |                                                     |           |                |              |              |              |              |
| ESTIMATION SOMMAIRE                                                      |                                                     |           |                |              |              |              |              |
| N°                                                                       | LIBELLE ET DESIGNATION                              | U         | Quantités      | PU           | Total        | Part CdC     | Part Commune |
| 523                                                                      | Plus value pour bordure T2 en pierres (2 cm de vue) | MI        | 66             | 40,00 €      | 2 640,00 €   | 0%           | 0,00 €       |
| 524                                                                      | Bordure A2 en béton                                 | MI        | 17             | 40,00 €      | 680,00 €     | 100%         | 680,00 €     |
| 525                                                                      | Plus value bordure A2 en pierres                    | MI        | 17             | 40,00 €      | 680,00 €     | 0%           | 0,00 €       |
| 526                                                                      | Entourage d'arbres en pierres                       | MI        | 11             | 80,00 €      | 880,00 €     | 0%           | 0,00 €       |
| 527                                                                      | Reprofilage d'accès                                 | M²        | 39             | 75,00 €      | 2 925,00 €   | 100%         | 2 925,00 €   |
| 528                                                                      | Local tri sélectif                                  | U         | 1              | 1 650,00 €   | 1 650,00 €   | 0%           | 0,00 €       |
| 529                                                                      | Mise à niveau de chambre Télécom                    | U         | 7              | 550,00 €     | 3 850,00 €   | 100%         | 3 850,00 €   |
| 530                                                                      | Mise à niveau de bouche à clé                       | U         | 5              | 350,00 €     | 1 750,00 €   | 100%         | 1 750,00 €   |
| 531                                                                      | Mise à niveau de regard                             | U         | 7              | 550,00 €     | 3 850,00 €   | 100%         | 3 850,00 €   |
| 532                                                                      | Mise à niveau de coffret AEP                        | U         | 7              | 250,00 €     | 1 750,00 €   | 100%         | 1 750,00 €   |
| 533                                                                      | Potelet anti-stationnement                          | U         | 10             | 70,00 €      | 700,00 €     | 0%           | 0,00 €       |
| 534                                                                      | Banc                                                | U         | 2              | 900,00 €     | 1 800,00 €   | 0%           | 0,00 €       |
| 535                                                                      | Jardinère                                           | U         | 2              | 350,00 €     | 700,00 €     | 0%           | 0,00 €       |
| VOIRIE ET TRAVAUX DIVERS                                                 |                                                     |           | Sous total 500 |              | 182 641,00 € | 155 708,63 € | 26 858,13 €  |
| 600                                                                      | ECLAIRAGE PUBLIC                                    |           |                |              |              |              |              |
| 601                                                                      | Déplacement de candélabre existant                  | Ft        | 1              | 500,00 €     | 500,00 €     | 95%          | 475,00 €     |
| 602                                                                      | Fourreau Ø63 mm                                     | MI        | 35             | 10,00 €      | 350,00 €     | 95%          | 332,50 €     |
| 603                                                                      | Raccordement au réseau existant                     | Ft        | 1              | 250,00 €     | 250,00 €     | 95%          | 237,50 €     |
| ECLAIRAGE PUBLIC                                                         |                                                     |           | Sous total 600 |              | 1 100,00 €   | 1 045,00 €   | 55,00 €      |
| 700                                                                      | SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE              |           |                |              |              |              |              |
| 601                                                                      | Marquage peinture pour "plateau zone 30"            | M²        | 33             | 10,00 €      | 330,00 €     | 100%         | 330,00 €     |
| 602                                                                      | Panneau d'entrée d'une zone 30 (B30)                | U         | 2              | 215,00 €     | 430,00 €     | 100%         | 430,00 €     |
| 603                                                                      | Panneau fin d'une zone 30 (B51)                     | U         | 2              | 215,00 €     | 430,00 €     | 100%         | 430,00 €     |
| SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE                                   |                                                     |           | Sous total 700 |              | 1 190,00 €   | 1 190,00 €   | 0,00 €       |
| TOTAL                                                                    |                                                     | TOTAL HT  |                | 311 629,00 € |              | 268 761,23 € | 42 793,53 €  |
|                                                                          |                                                     | TVA 10%   |                | 31 162,90 €  |              | 26 876,12 €  | 4 279,35 €   |
|                                                                          |                                                     | TOTAL TTC |                | 342 791,90 € |              | 295 637,35 € | 47 072,88 €  |

| TABLEAU D'ECHANCIER DE CREDIT DE PAIEMENT |                                |                                           |                 |                       |                       |                       |                       |                               | PROGRAMMATION DE L'OPERATION                                               |                                                        |                       |                             |                        |                        |                        |                       |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Programme                                 | Libellé / objet de l'opération | Code affectation en cas de revalorisation | Montant affecté | Echéancier de CP 2026 | Echéancier de CP 2027 | Echéancier de CP 2028 | Echéancier de CP 2029 | Echéancier de CP 2030 et plus | L'opération s'inscrit t--elle dans cadre du plan Salvezza & Rilanciu (O/N) | L'opération fait-elle l'objet d'un cofinancement (O/N) | PEI (%) cofinancement | FEDER/FSE (%) cofinancement | PTIC (%) cofinancement | CPER (%) cofinancement | PRIC (%) cofinancement | DCT (%) cofinancement | Autre (à préciser)               |
| 1132                                      | Traverse de Bucugnà            | 1132S80                                   | 350 000,0       | 200 000,00            | 150 000,00            |                       |                       |                               | N                                                                          | O                                                      |                       |                             |                        |                        |                        |                       | Commune - 5 % dépenses éligibles |



DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS PUNIONTE

COMMUNE DE BOCCOGNANO  
RT201  
AMENAGEMENT DU TALWEG AU PARKING NORD  
SECTION 3


AVANT-PROJET

3. PROFILS EN TRAVERS TYPES ET COUPE TYPE


| INDICE | DATE       | VERSION | MODIFICATIONS    |
|--------|------------|---------|------------------|
| 1      | 11/12/2023 | 01      | Version initiale |
| 2      | 11/12/2023 | 02      | Version finale   |
| 3      | 11/12/2023 | 03      | Version finale   |
| 4      | 11/12/2023 | 04      | Version finale   |
| 5      | 11/12/2023 | 05      | Version finale   |
| 6      | 11/12/2023 | 06      | Version finale   |
| 7      | 11/12/2023 | 07      | Version finale   |
| 8      | 11/12/2023 | 08      | Version finale   |
| 9      | 11/12/2023 | 09      | Version finale   |
| 10     | 11/12/2023 | 10      | Version finale   |




Echelle : 1/150ème



PROFIL EN TRAVERS TYPE "B-B" SUR ZONE 30



PROFIL EN TRAVERS TYPE "A-A" SUR ZONE DE PARKING



COUPE LONGITUDINALE "C-C" SUR PUISARD A COUVRIR



DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
DIRECTION DES ROUTES  
COMMUNE DE BOCOGNANO  
RT201  
AMENAGEMENT DU TALWEG AU PARKING NORD  
SECTION 3

AVANT-PROJET

2. VUE EN PLAN

| INDEX | DATE | VERSION | MODIFICATIONS |
|-------|------|---------|---------------|
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |               |

25 NOVEMBRE 2024

Cabinet BLASINI

conseils en ingénierie

11 rue du Jean Zaccari - 20 200 Bastia

www.cabinetblasini.fr

contact@blasini.fr

Echelle : 1/200 ème

