

**CONVENTION POUR L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 84
DANS LA TRAVERSEE D'EVisa HYPERCENTRE**

ENTRE :

La Collectivité de Corse, représentée par Monsieur Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de Corse,

ET :

La Commune d'Evisa, représentée par M. GIANNI Jean-Jacques, Maire de la commune,

VU la délibération n° de l'Assemblée de Corse en date du
approuvant le principe et les caractéristiques principales du projet d'aménagement de la Route
départementale 84 dans la traversée d'Evisa hypercentre, ainsi que son financement,

VU La délibération de la Commune d'Evisa, en date du ,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de la Collectivité de Corse et de la commune d'Evisa au financement de l'opération **«Aménagement de la RD 84 dans la traverse d'Evisa hypercentre»** en application de la délibération n°19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019, approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération.

ARTICLE 2 : L'opération sous maîtrise d'ouvrage de la CDC est estimée à un montant total de **475 000 € TTC**. Le plan de financement est le suivant :

▪ Collectivité de Corse :	367 170 € HT
▪ Commune d'Evisa :	63 315 € HT

La participation financière de la commune porte uniquement sur les prestations suivantes : bordures, trottoirs, réseaux, plateaux surélevés, gardes corps. Sont exclus de la participation communale les prestations relatives à la chaussée (structure chaussée, terrassements).

ARTICLE 3 : La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Collectivité de Corse en ce qui concerne les prestations suivantes : **terrassement, chaussée, assainissement des eaux pluviales, réseaux divers, trottoirs.**

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Commune en ce qui concerne les prestations suivantes : **aménagements paysagers, plantations.**

La maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs à l'éclairage public n'est pas assurée par la Collectivité de Corse.

ARTICLE 4 : En agglomération, les prestations d'entretien et de nettoyage du mobilier urbain, de signalisation horizontale et verticale, de curage des ouvrages hydrauliques, des trottoirs sont assurées par la commune.
Les prestations d'entretien de la structure de chaussée sont assurées par la Collectivité de Corse.

ARTICLE 5 : Les participations de la commune d'Evisa se feront sous forme de participation financière au profit de la Collectivité de Corse en ce qui concerne les travaux sous maîtrise de la CDC. Sont exclus de la participation financière les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune (art. 3)

ARTICLE 6 : La commune d'Evisa s'engage à inscrire en temps utile à son budget les sommes nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent. Dans l'hypothèse où l'opération devrait être réévaluée, un avenant à la présente convention fixerait les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires correspondantes.

ARTICLE 7 : L'échéance des paiements de la part communale est fixée conformément à la délibération n°19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019, approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération, de la manière suivante :

- 50% avant le lancement des travaux
- Le solde, réajusté suivant les travaux réellement exécutés, à la fin du chantier

Fait à Ajacciu, le
(en trois exemplaires)

**Le Maire de la Commune
d'Evisa,**

**Le Président du Conseil
Exécutif
de Corse,**


Jean-Jacques GIANNI

Gilles SIMEONI

COMMUNE D'EVisA									
AMENAGEMENT DE L'HYPERCENTRE RD 84									
ESTIMATION SOMMAIRE									
N°	LIBELLE ET DESIGNATION	U	Quantités	PU	Total	Part CdC		Part Commune	
100	TRAVAUX PREPARATOIRES								
101	Installation et rempléme de chantier	Ft	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €	Prestations à 100%		Prestations à 0%	
102	Signalisation de chantier	Ft	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €				
103	Dépose de panneaux de signalisation	Ft	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €				
104	Dépose de panneaux publicitaires	Ft	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €				
105	Repose de panneaux publicitaires	Ft	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €				
106	Dépose de mobilier urbain (jardinière,...)	Ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €				
107	Démolition de trottoir existant	M2	345,00	50,00 €	17 250,00 €				
108	Démolition de maçonnerie de toute nature (muret, bordures)	M3	50,00	100,00 €	5 000,00 €				
109	Terrassements manuels, recherche de canalisation	Ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €				
110	Purges y compris matériaux de substitution	M3	20,00	65,00 €	1 300,00 €				
111	Béton pour reprise de maçonnerie et raccord	M3	10,00	200,00 €	2 000,00 €				
112	Béton pour remblayement de tranchée assainissement pluvial	M3	60,00	200,00 €	12 000,00 €				
113	Etudes d'exécution avec implantation des ouvrages et phasage	Ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €				
114	Plan d'Assurance Qualité	Ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €				
115	Dossier de récolement	Ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €				
TRAVAUX PREPARATOIRES			Sous total 100		64 050,00 €	64 050,00 €		0,00 €	
200	ASSAINISSEMENT PLUVIAL								
201	Tuyau en PVC Ø200 mm pour reprise gouttière	ML	200,00	100,00 €	20 000,00 €	100%	20 000,00 €	0%	0,00 €
202	Canalisation en	MI	100,00	160,00 €	16 000,00 €	100%	16 000,00 €	0%	0,00 €
202.1	- Buse Ø400 mm			200,00 €	66 000,00 €	100%	66 000,00 €	0%	0,00 €
202.2	- Buse Ø600 mm	MI	330,00	200,00 €	66 000,00 €	100%	66 000,00 €	0%	0,00 €
203	- Regard à grille de 60 x 60	U	15,00	850,00 €	12 750,00 €	100%	12 750,00 €	0%	0,00 €
203.3	- Regard avaloir	U	20,00	500,00 €	10 000,00 €	100%	10 000,00 €	0%	0,00 €
204	Dépose fossé bétonné existant et grille	ML	330,00	50,00 €	16 500,00 €	100%	16 500,00 €	0%	0,00 €
205	Caniveau CC 1	ML	45,00	60,00 €	2 700,00 €	100%	2 700,00 €	0%	0,00 €
206	Plus valeur pour Caniveau CC1 en pierre	ML	45,00	40,00 €	1 800,00 €	0%	0,00 €	100%	1 800,00 €
207	Dépose grille au profil 15 et reprise du pluvial sur un linéaire de 12 ml	F	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €	100%	5 000,00 €	0%	0,00 €
208	Géotextile tissé sur chaussée	M²	1 000,00	5,00 €	5 000,00 €	100%	5 000,00 €	0%	0,00 €
209	Mise à niveau de chambre Télécom	U	15,00	550,00 €	8 250,00 €	100%	8 250,00 €	0%	0,00 €
210	Mise à niveau de bouche à clé	U	15,00	350,00 €	5 250,00 €	100%	5 250,00 €	0%	0,00 €
211	Mise à niveau de regard	U	15,00	550,00 €	8 250,00 €	100%	8 250,00 €	0%	0,00 €
212	Raccordement au réseau existant	U	2,00	500,00 €	1 000,00 €	100%	1 000,00 €	0%	0,00 €
309			Sous total 300		178 500,00 €	176 700,00 €		1 800,00 €	
300	MURET ET GARDE-CORPS								
301	Muret parapet en pierres à rehausser (h. totale 0,60 m)	MI	130,00	40,00 €	5 200,00 €	100%	5 200,00 €	0%	0,00 €
302	Plus valeur pour muret parapet en pierres à rehausser (h. totale 0,60 m)	MI	130,00	40,00 €	5 200,00 €	0%	0,00 €	100%	5 200,00 €
303	Garde-corps sur muret parapet	MI	130,00	60,00 €	7 800,00 €	100%	7 800,00 €	0%	0,00 €
304	Plus valeur pour garde-corps sur muret parapet (h. 0,50 m)	MI	130,00	40,00 €	5 200,00 €	0%	0,00 €	100%	5 200,00 €
MURET ET GARDE-CORPS			Sous total 400		23 400,00 €	13 000,00 €		10 400,00 €	
400	VOIRIE ET TROTTOIRS								
401	Sciage de chaussée	MI	25,00	5,00 €	125,00 €	100%	125,00 €	0%	0,00 €
402	Décaissement de chaussée	M³	60,00	35,00 €	2 100,00 €	100%	2 100,00 €	0%	0,00 €
403	Déplacement du matériel enrobés	F	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	100%	3 000,00 €	0%	0,00 €
404	Rabotage de chaussée parking	M²	390,00	12,00 €	4 680,00 €	0%	0,00 €	100%	4 680,00 €
405	Rabotage de chaussée existante	M²	1 815,00	12,00 €	21 780,00 €	100%	21 780,00 €	0%	0,00 €
406	Nettoyage et balayage mécanique de chaussée	M²	2 100,00	5,00 €	10 500,00 €	100%	10 500,00 €	0%	0,00 €
407	Fourniture de béton pour trottoir hors parking	M²	230,00	55,00 €	12 650,00 €	100%	12 650,00 €	0%	0,00 €
408	Plus valeur pour béton désactivé coloré	M²	230,00	10,00 €	2 300,00 €	0%	0,00 €	100%	2 300,00 €
409	Fourniture de béton pour trottoir pierre parking	M²	115,00	55,00 €	6 325,00 €	100%	6 325,00 €	0%	0,00 €
410	Plus valeur pour trottoir pierre parking	M²	115,00	60,00 €	6 900,00 €	0%	0,00 €	100%	6 900,00 €
411	Couche d'accrochage parking	M²	285,00	1,00 €	285,00 €	0%	0,00 €	100%	285,00 €
412	Couche d'accrochage chaussée	M²	1 815,00	1,00 €	1 815,00 €	100%	1 815,00 €	0%	0,00 €
413	Revêtement parking	M2	390,00	30,00 €	11 700,00 €	100%	11 700,00 €	0%	0,00 €
414	Plus valeur pour Béton désactivé parking	M²	390,00	30,00 €	11 700,00 €	0%	0,00 €	100%	11 700,00 €
415	Béton bitumineux chaussée	T	300,00	95,00 €	28 500,00 €	100%	28 500,00 €	0%	0,00 €
416	Plus valeur pour béton bitumineux grenaillé	M²	1 080,00	15,00 €	16 200,00 €	0%	0,00 €	100%	16 200,00 €
417	Dépose et repose des bordures pierre	ML	55,00	60,00 €	3 300,00 €	100%	3 300,00 €	0%	0,00 €
418	Bordure T2 en béton pour parking	MI	55,00	35,00 €	1 925,00 €	100%	1 925,00 €	0%	0,00 €
419	Plus valeur pour bordure T2 en pierres pour parking	MI	55,00	30,00 €	1 650,00 €	0%	0,00 €	100%	1 650,00 €
420	Bordure T2 en béton 2 cm de vue pour plateau traversant	MI	120,00	35,00 €	4 200,00 €	100%	4 200,00 €	0%	0,00 €
421	Plus valeur pour bordure T2 en pierres (2 cm de vue) pour plateau traversant	MI	120,00	30,00 €	3 600,00 €	0%	0,00 €	100%	3 600,00 €
422	Bordure A2 basse	MI	75,00	30,00 €	2 250,00 €	100%	2 250,00 €	0%	0,00 €
423	Calpinage en pierres pour trottoir (tous les 10 m)	M²	20,00	150,00 €	3 000,00 €	0%	0,00 €	100%	3 000,00 €
424	Entourage d'arbres en pierres de type P2	MI	10,00	80,00 €	800,00 €	0%	0,00 €	100%	800,00 €
VOIRIE ET TRAVAUX DIVERS			Sous total 500		161 285,00 €	110 170,00 €		51 115,00 €	
500	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE								
501	Marquage peinture pour "plateau zone 30"	M²	50,00	15,00 €	750,00 €	100%	750,00 €	0%	0,00 €
502	Panneau d'entrée d'une zone 30 (B30)	U	2,00	300,00 €	600,00 €	100%	600,00 €	0%	0,00 €
503	Panneau fin d'une zone 30 (B51)	U	2,00	300,00 €	600,00 €	100%	600,00 €	0%	0,00 €
504	Passage piéton	U	2,00	500,00 €	1 000,00 €	100%	1 000,00 €	0%	0,00 €
505	Panneau d'indication de parking (C1a)	U	1,00	300,00 €	300,00 €	100%	300,00 €	0%	0,00 €
SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE			Sous total 700		3 250,00 €	3 250,00 €		0,00 €	
TOTAL			TOTAL HT		430 485,00 €	367 170,00 €		63 315,00 €	
			TVA 10%		43 048,50 €	36 717,00 €		6 331,50 €	
			TOTAL TTC		473 533,50 €	403 887,00 €		69 646,50 €	

ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A LA REPARTITION DES CHARGES D'ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES ET TERRITORIALES EN AGGLOMERATION		
NATURE	QUI INTERVIENT ?	ET DANS QUEL CADRE ?
A) Chaussée		
1 Chaussée classique sans aménagement particulier	Collectivité de Corse	Sans conditions particulières
2 Chaussée architecturée (dallages, chainette, produits spéciaux...)	Celui qui l'a construit	Si le constructeur n'est pas la CDC
B) Bandes de stationnement longitudinales	Commune	Sans conditions particulières
C) Sites et bandes cyclables		
1 Bandes cyclables	cf "chaussée"	cf "chaussée"
2 Pistes cyclables	cf "trottoir"	cf "trottoir"
3 Voies vertes	cf "trottoir"	cf "trottoir"
D) Ouvrages		
1 Mur de soutènement	Collectivité de Corse	Sans conditions particulières
2 pont sur RD ou la RT construit par la CdC	Collectivité de Corse	Convention avec le gestionnaire de la voirie d'eau
PI à la RD non construit parla CdC	commune	Sans conditions particulières
E) Accotements Fossés Talus Terre-pleins	Commune au titre des pouvoirs de police du Maire	
F) Trottoirs	Commune au titre des pouvoirs de police du Maire	Après autorisation du département, si trottoir implanté dans l'emprise départementale
G) Plantations	Commune	Sans conditions particulières
H) Egoûts EP - EU	Commune ou intercommunalité	Sans conditions particulières
I) Signalisation		
1 Verticale	commune	Instruction n° 81.85 du 23 septembre 1981 Fascicule 81.43 bis
2 Horizontale y compris résine	commune	Sans conditions particulières
J) Feux	Commune	Sans conditions particulières
K) Eclairage public	Commune	Sans conditions particulières
L) Mobilier urbain	commune	Sans conditions particulières

Hypercentre profils 7 à 15



Zone 30 / Plateau traversant / Enrobé grenailé

TABLEAU D'ECHANCIER DE CREDIT DE PAIEMENT									PROGRAMMATION DE L'OPERATION								
Programme	Libellé / objet de l'opération	Code affectation en cas de revalorisation	Montant affecté	Echéancier de CP 2026	Echéancier de CP 2027	Echéancier de CP 2028	Echéancier de CP 2029	Echéancier de CP2030 et plus	L'opération s'inscrit t--elle dans cadre du plan Salvezza & Rilanciu (O/N)	L'opération fait-elle l'objet d'un cofinancement (O/N)	PEI (%) cofinancement	FEDER/FSE (%) cofinancement	PTIC (%) cofinancement	CPER (%) cofinancement	PRIC (%) cofinancement	DCT (%) cofinancement	Autre (à préciser)
1121	Ex-RD84 - Traverse d'Evisa	1121T001	475 000,0		475 000,0				N	O							Commune 10 %